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1. ÜLDIST 

1.1 TERMINOLOOGIA JA LÜHENDID 

Tekstis on kasutatud järgmiseid lühendeid: 
 
TÜT- Tellija Üldised Tingimused 
TET- Tellija Eritingimused 
HD- Hankedokumentatsioon 
OV- omavalitsus 
 
Rekonstrueerimine – olemasolevate ehituskonstruktsioonide või seadmete ning rajatiste 
kompleksi ümberehitamine või olemasoleva rajatise asemele uue rajatise ehitamine. 
Torustike puhul säilib praegune klientide arv. 
 
Uute rajatiste ehitamine – uute ehituskonstruktsioonide, selle elementide või seadmete 
ning rajatiste kompleksi ehitus. Torustike ehitus uute klientide liitmiseks ühisveevarustuse 
ja kanalisatsiooni süsteemiga. 

1.2 EELPROJEKTI MAHT 

Hummuli omavalitsuses kuuluvad projekti koosseisu järgnevad asulad: 
• Hummuli alevik 
• Jeti küla 

 
Hummuli alevik 
Hummuli alevikus rekonstrueeritakse veel rekonstrueerimata veetorustikud ning rajatakse 
veetorustik.  
 
Kõik olemasolevad veel rekonstrueerimata kanalisatsioonitorustikud rekonstrueeritakse, 
Uusi kanalisatsioonitorustikke ei rajata. Lumelinna ja Hummuli RVP biotiigid 
puhastatakse.  
 
Jeti küla 
Antud projekti mahus rekonstrueeritakse Jeti küla puurkaevpumpla ja paigaldatakse  
veetöötlusseadmed.   
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2. HUMMULI ASULA 

Antud projekti raames puurkaevpumplaid ja veetöötlusseadmeid ei rekonstrueerita ega 
rajata.  

2.1 VEETORUSTIKUD 

Kõikide tööde teostamise ajal peab säilima elanike veevarustuse ja kanalisatsiooni teenus 
täies mahus. 
 
Nõuded torustiku paigaldamisele, ehitusmeetoditele ja materjalidele on toodud Tellija 
üldtingimustes (TÜT). 

2.1.1 Veetorustike rekonstrueerimine 

Torustiku paiknemine ja läbimõõdud on esitatud joonisel VK-1-01. 
 
Olemasolevad torustikud on ehitatud läbi erakinnistute. Tööde käigus ehitatakse 
võimalusel torustikud kruntidest väljapoole, tänavale. Olemasolevatel klientidel taastatakse 
veeühendus. 
 

Tabel 2.1 Rekonstrueeritavad veetorustikud 
Lõik/Piirkond Läbimõõt Pikkus, m Majaühenduste 

arv 
PK kuni V-1 De63 210 0 

V-1 kuni V-2 De63 180 4 
V-2 kuni V-3 De63 150 1 
V-3 kuni V-4 De63 110 0 

V-4 kuni V-5 De63 160 3 
V-7 kuni V-2 De32 80 3 
V-8 kuni V-3 De32 50 1 

V-9 kuni V-4 De32 110 3 
V-10 kuni PK De63 190 3 

V-11 kuni V-12 De63 80 1 

V-12 kuni V-13 De63 70 1 
V-24 kuni v-12 De50 30 1 
V-14 kuni V-15 De50 110 2 

V-16 kuni V-15 De50 40 1 
V-15 kuni V-17 De63 130 2 
V-17 kuni V-18 De63 20 0 

V-18 kuni V-19 De63 170 0 
V-19 kuni V-20 De63 230 3 
V-20 kuni V-21 De63 260 0 

V-20 kuni V-22 De50 90 1 
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Lõik/Piirkond Läbimõõt Pikkus, m Majaühenduste 
arv 

V-19 kuni V-23 De40 200 2 
 KOKKU 2670 32 

2.1.2 Uute veetorustike ehitus 

Torustiku paiknemine ja läbimõõdud on esitatud joonisel VK-1-01. 
 
Torustiku rajamise sügavus asulas on toru laest keskmiselt 1,8 m. 
 

Tabel 2.2  Uued veetorustikud 
Lõik/Piirkond Läbimõõt Pikkus, m Majaühenduste arv 
V-5 kuni V-6 De50 170 1 

KOKKU  170 1 
 
Torustik tuleb üldjuhul rajada lahtisel meetodil.  

2.2 KANALISATSIOONITORUSTIKUD 

Kõikide tööde teostamise ajal peab säilima elanike veevarustuse ja kanalisatsiooni teenus 
täies mahus. 
 
Nõuded torustiku paigaldamisele, ehitusmeetoditele ja materjalidele on toodud Tellija 
üldtingimustes (TÜT). 

2.2.1 Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

Torustiku paiknemine ja läbimõõdud on esitatud joonisel VK-1-01. 
 

Tabel 2.3 Rekonstrueeritavad isevoolse kanalisatsiooni torustikud 
Lõik Läbimõõt Pikkus, m Majaühenduste 

arv 
K-1 kuni K-2 De160 50 1 
K-2 kuni K-3 De160 40 0 
K-3 kuni K-4 De160 40 0 

K-4 kuni K-5 De160 130 1 
K-5 kuni K-6 De160 70 0 
K-7 kuni K-3 De160 60 1 

K-8 kuni K-4 De160 70 1 
K-9 kuni K-10 De160 30 2 

K-10 kuni K-11 De160 60 0 

K-11 kuni K-6 De160 120 0 
K-12 kuni K-10 De160 80 1 
K-14 kuni K-11 De160 60 1 

K-13 kuni K-5 De160 80 1 
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Lõik Läbimõõt Pikkus, m Majaühenduste 
arv 

Kaupluse ühendus De160 10 1 
K-11 kuni K-6 lõigul 

majaühendus 
De160 10 1 

K-11 kuni K-6 lõigul 
majaühendus 

De160 10 1 

K-15 kuni K-16 De160 230 2 
K-17 kuni RVP De160 560 2 

RVP- kuni Biotiigid De160 510 0 

 KOKKU 2220 16 

2.2.2 Uute kanalisatsioonitorustike ehitus 

Antud projekti raames uusi kanalisatsioonitorustikke ei rajata.  

2.3 REOVEEPUMPLAD 

Antud projekti raames reoveepumplaid ei rekonstrueerita ega rajata.  

2.4 REOVEEPUHASTUS 

2.4.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Puhastusseadme asukoht on esitatud joonisel VK-1-01. 
 
Antudprojekti mahtu jäävad mõlemad Hummuli aleviku reoveepuhasti: Keskasula ja 
Lumelinna.  
 
Reoveepuhasti olemasoleva olukorra kirjeldus on esitatud Hummuli valla 
Teostatavusuuringus ptk 6.3.4.1. 
 
Üldised nõuded puhasti projekteerimiseks, seadmetele, materjalidele, jne on esitatud TÜT-
is.  

2.4.2 Reovee päritolu asulas 

Reovesi kogutakse kokku elanikkonnalt ja asutustelt, spetsiifilised tööstused (reovee 
ainesisalduse või vooluhulga löökkoormuste suhtes) puuduvad.  

2.4.3 Reoveepuhasti dimensioneerimise arvutuslikud algandmed 

Hummulis on ühiskanalisatsiooniga liitunud 395 inimest. Hummuli keskasula 
reoveepuhastiks on ECO-2000 SBR ja järelpuhastuse biotiigid (2 tk, pindalaga 2x4200 
m2). 
   
Dimensioneerimise arvutuslikuks aluseks on reoainete kogus inimekvivalendi kohta: 

• BHT7 – 60 g/d; 
• KHT – 120 g/d; 
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• HA – 60 g/d; 
• Nüld – 12 g/d; 
• Püld – 2 g/d. 

 

Tabel 2.4 Hummuli keskasula reoveepuhasti dimensioneerimise arvutuslikud 
algandmed  

Para-
meeter 

Projekteeritud, 
m3/d 

Määrus Nr 
269 Juuli, 

2001 

Vee 
erikasutus 

luba 
Arvutuslik 2006. a 

Vooluhulk 
m3/d 

60   34,9 

Enne 
puhastamist 

Pärast 
puhastamist 

Enne 
puhastamist1 

Pärast 
puhastamist 

 

mg/l kg/d mg/l % 

Pärast 
puhastamist 

mg/l 

Pärast 
puhastamist 

mg/l mg/l kg/d mg/l % 
BHT7 320 19,2 10 97 15 15 679 23,7 2,1 99,7 
HA 350 21,0 15 96 25 25 679 23,7 14,3 98 
Nüld 70 4,2 - - -2 -4 136 4,75 18,3 86,5 
Püld 12 0,72 1,0 92 1,5 1,5 22,6 0,79 5,3 76,5 

2.4.4 Tööde ulatus 

Hummuli aleviku puhastusseadmete järelpuhastuse biotiigid (2x4200 m2) ja Hummuli  
Lumelinna septik ning biotiigid (2x930 m2) vajavad neisse akumuleerunud mudast 
tühjendamist ja läbivoolu-väljavoolu ülevoolukaevude ja jaotustorustike paigaldamist ning 
biotiikide perioodiliseks setetest puhastamiseks möödavoolude rajamist. Jaotustorustikud 
tagavad biotiikide mahtude parema ärakasutamise hajutades siseneva vee kogu tiigi mahus.  
II biotiigi väljavoolukaev  on ühtlasi ka proovivõtukaevuks. Biotiikide väljavoolu-
jaotustorustikud paigaldatakse ½ kõrgusele tiigi sügavusest. Äravool I ja II tiigivahelisest 
jaotuskaevust II biotiiki ja II biotiigi äravool toimub kaevudesse paigaldatud 
vertikaaltorude ja torupõlvede kaudu. Jaotus-äravoolukaevude põhimõttelised lahendid on 
esitatud alljärgneval joonisel. Vertikaaltoru kõrgused tagavad veenivoo kõrguse tiikides.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eeltoodud  tehnilise lahendiga jaotus-äravoolukaevud vähendavad tiigi põhja- ja pindsetete 
edasikandumist ühest tiigist teise ja väljavoolu.  
 

vp vp 

Jaotus-äravoolukaevude põhimõttelised lahendid 
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Möödavoolud tiikidest on vajalikud selleks, et ei biotiikide puhastamisel (ka tulevikus 5-7 
aastase perioodiga) toimiks vähemalt üks tiikidest. Möödavoolud on suletavad 
plaatsiibritega. 
 

a) Hummuli aleviku reoveepuhasti ja biotiikide (BT) skeem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Hummuli aleviku Lumelinna biotiikide (BT) skeem  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.5 Töövõtja poolt teostatavad tööd ja mahud 

Töövõtja ülesandeks on olemasolevate Hummuli aleviku järelpuhastuse kahe biotiigi – 
üldpind 8400 m2 ja Hummuli Lumelinna kahe biotiigi – üldmaht 1860 m2 puhastamine 
neisse akumuleerunud setteist ning korrastada jaotussüsteem, võimalusel rajama tiikides 
vee hajutamistorustikud. Tiikide puhastamisel tuleb rajada kas ajutine või võimalusel 
statsionaarne möödavoolusüsteem, et tagada ühe tiigi puhastamisel teise tiigi töövõime. 
Kuna Hummuli alevikul on olemas suhteliselt uus bioloogiline puhasti (rajatud 2002. a), 
võib puhasti läbinud heitvee tiikide puhastamise perioodil järelpuhastuse tiikidest ajutiselt 
mööda juhtida.  Tiikide puhastamisel settest tuleb nendes veepind alla lasta vältides setete 
väljakandumist. Setted eemaldatakse ekskavaatori, traglainekskavaatori või ujuvvahendil 
paikneva mudapumba abil. Eemaldatud sete laotatakse kas künnieelsele põllule või 
rohumaadele enne või pärast karjatamisperioodi või pärast haljasmassi koristamist. 
Settepaigaldamiskohad kooskõlastatakse maakondliku Keskkonnateenistusega.   

  
 I BT möödavool 

I BT möödavool 

ECO-2000 
SBR 

 I BT II BT 

II BT möödavool 

1

2 

3 

1 – I BT sissevoolu-jaotuskaev 
2 – I-II BT jaotuskaev 
3 – II BT väljavoolu-proovivõtukaev 
 

Ajutine möödavool biotiikidest 

1 – I BT sissevoolu-jaotuskaev 
2 – I-II BT jaotuskaev 
3 – II BT väljavoolu-proovivõtukaev 

  I BT II BT 

Septik 
  Kloraator 

   II BT möödavool 
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Hummuli aleviku järelpuhastuse biotiikide eemaldatava sette kogus sõltub sellest, millisel 
määral suudetakse setet eelnevalt tihendada ja võib ulatuda mahuliselt 1000-2000 m3-ni. 
Lumelinna biotiikide eemaldatava sette maht sõltuvalt tihendusastmest võib olla 250-500 
m3. Kloraator likvideeritakse. 

2.5.6 Elekter ja automaatika  

Hummuli aleviku puhastil on elekter ja automaatika lahendatud olemasoleva 
puhastiprojektiga. 
 
Kuna Hummuli lumelinna puhastil elektriseadmeid ei kasutata, siis pole vajalik 
liitumispunkti olemasolu. 

2.5.7 Väljakaevatava pinnase utiliseerimine 

Väljakaevatud pinnasega on tegemist juhul, kui rajatakse täiendavaid jaotustorustikke ja 
möödaviike biotiikidest. Sellisel juhul väljakaevatud pinnas kasutakse torustike 
paigalduskaeviste tagasitäiteks ja biotiikide kallaste kindlustamiseks. 

2.5.8 Muda äravedu 

Muda (tiigisette) äravedu toimub ekskavaatori kasutamisel vettpidavaks tihendatud kastiga 
kallurauto abil või pumpamise korral paakautoga.  
 
Hummuli aleviku reoveepuhasti jääkmudakäitlus toimub vastavalt reoveepuhasti ECO-
2000 SBR projektiga antud lahendile. 
 
Lumelinna septikumuda eemaldatakse perioodiliselt paakautoga. Eemaldatav muda 
transporditakse paakautoga lõppkäitluseks Tõrva, Valga või Otepää reoveepuhastile. 

2.5.9 Võreprahi konteiner 

Puudub 

2.5.10 Reagentide vajadus 

Kuna puhastil ECO-2000 SRB bioloogiline fosforiärastus ei toimi nõuetekohaselt 
tagamaks vee erikasutusloa nõuete täitmist – Püld≤1,5 mg/l, 2006. a andmeil oli  puhasti 
väljundi keskmine Püld=5,3 mg/l, siis on vajalik rakendada fosfori keemilist ärastust. 
Võimalused puhastil on selleks olemas. Koagulandi – raud(III)sulfaadi (tehniline nimetus 
PIX) perspektiivne kulu (pärast Soe elanikkonna liitumist) oleks ca 33 kg/d ehk ca 12 tonni 
ehk ca 7,7 m3 aastas. 
 
Lumelinna puhastil reagente ei kasutata. 

2.5.11 Polümeeri vajadus 

Puudub 
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2.5.12 Ümbruse korrastamine 

Töövõtja peab teostama kõik alljärgnevad tööd vastavalt Tellija üldtingimustes (TÜT) 
esitatud nõuetele: 

1. Teostada heakorrastus.  
2. Tuleb rajada või korrastada juurdesõidutee puhastini.  

2.5.13 Tagavaraosade nimekiri 

Puudub 
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3. JETI ASULA 

3.1 VEE TOOTMINE 

Käesolevas dokumendis esitatakse Tellija eritingimused vee tootmisega seotud 
projekteerimise, ehituse ja montaažitööde teostamiseks asulas. Tööde teostamisel  lähtuda 
nii uute rajatiste ja seadmete ehitusest kui ka olemasolevate rajatiste ja seadmete 
ärakasutamisest vastavalt allpool toodud kirjeldustele. 
 
Puurkaevpumplate asukohad on näidatud joonisel VK-2-01. 

3.1.1 Dimensioneerimise alused 

Selles punktis toodud veetootmise ja veetarbimise prognoosid on võetud aluseks torustike, 
seadmete dimensioneerimisel. Töövõtja on kohustatud kontrollima projekteerimistöödega 
alustamisel esitatud andmete õigsust ja ajakohasust. Kõik käesolevas töös esitatud 
arvutused on eesmärgiga läbi viia projekteerimis-ehitushange. 
 
Jeti külas elab 2007. a jaanuari seisuga 140 inimest. 2007.a jaanuariks elanikke 
ühisveevärgiga liitunud ei ole. Prognoositav elanike arv Jeti külas aastal 2018 on 120 
inimest ning ühisveevärgiga on liitunud 42 % küla elanikest (50 inimest). 
 

Tabel 3.1 Vee tarbimine ja tootmine 
 Ühik 2006 Perspektiivne, 

2018 
Veetootmine  m3/d - 8,9 
Veetarbimine m3/d - 8,0 
Elanike veetarbimine m3/d - 5,0 
Ettevõtete veetarbimine m3/d - 3,0 
Ühiktarbimine l/d inimese kohta - 100 
 
Külas on olemasolev Farmi puurkaev nr 12229 (passi nr 1815). Ühisveevõrk on välja 
ehitatud kahele korterelamule ja lautadele, kuid käesoleval ajal elanikele ühisveevarustuse 
teenust ei osutata. Elanikud saavad vee korterelamute juures asuvast salvkaevust.   
 
Ette on nähtud puurkaevpumplale nr 12229 uue hoone rajamine ning veetöötlusseadmete 
paigaldamine.  
 
Ühisveevarustuse teenust kasutavate elanike arv tulevikus on aluseks veetarbimise 
prognoosile, mille põhjal edaspidi arvutatakse pumpade ja veetöötlusseadmete 
dimensioonid. 
 
Puurkaevupumpade dimensioneerimisel tuleb lähtuda lisaks allpool toodud kirjeldustele ka 
puurkaevu passis esitatud puurkaevu iseloomustavatest andmetest, puurkaevu toodangust 
ning pumpamisel tekkiva veetaseme alandusest. 
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1.1.1.1. Veevajaduse arvutused  

Perspektiivne vooluhulk aastal 2018 
 
Tarbijate arv: 50  
 
Jeti küla puurkaev nr 12229  
 
• Vooluhulk, Qkd – 8,9 m³/d; 
• Max ööpäevane vooluhulk, Qmaxd – 8,9 x 1,2 = 10,7 m3/d; 
• Tunni keskmine, Qkh : 10,7/ 24 = 0,45 m3/h;  
• Max tunnitootlikkus, Qmaxh = kmaxh x Qmaxd / 24   
• kmaxh = 1,2 x 4,5 = 5,4;       max tunnitootlikkus, Qmaxh = 5,4 x 10,7 /24 = 2,4 m3/h; 
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                 Perspektiivne veetarbimine ja tootmine Jeti külas        

Vee tarbimine Vee tootmine 

Elanike 
veetarbimine 

Ettevõtete 
veetarbimine 

Kokku Veekadu 
Veekadu 

% 

Keskmine 
võrku antav 

vesi 

Maksimaalne 
päevane võrku 

antav vesi 

Maksimaalne 
tipptunni 
vooluhulk 

Veereser-
vuaar 

Asum 
Elanike 

arv 

Veevarustus-
teenusega 

kaetud 
elanikkond 

Veevarustus-
teenusega 

kaetud 
elanikkond  

% 

m3/d m3/d m3/d m3/d % m3/d m3/d m3/h m3 

Jeti küla 120 50 42 5,0 3,0 8,0 0,9 10 8,9 10,7 2,4 - 

             
             

Tabel 3.3 Jeti küla puurkaevude lubatud toodangud olemasolevate ja rajatavate puurkaevpumplate lõikes   

Perspektiivis töösse 
jäävad ning uued 

rajatavad  puurkaevud 

Puurkaevu 
lubatud 

toodang m3/h 

Puurkaevu  
lubatud 

toodang m3/d 

Puurkaevu 
perspektiivne 

keskmine toodang  
m3/d 

Puurkaevu 
perspektiivne max 

toodang  m3/d 

Valitud 
puurkaevu-

pumba toodang 
Q, m3/h 

Veetöötlus-
seadmete 

võimsus, m3/h 

     

 Jeti küla, Farmi 
puurkaev, nr 12229 

18,0 
(passijärgne) 

- 
 

8,9  
 

10,7 3,0 2,4 

     

Tabel 3.2 
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3.1.2 Puurkaevud 

Jeti külas on käesoleval ajal olemas ühisveevarustuseks sobiv puurkaev (Farmi pk nr 
12229). 
 
Selles ja järgnevates punktides esitatud kirjeldustes toodud terminoloogiat ja sõnaseletusi 
tuleb käsitleda alljärgnevalt:  
 
Renoveerimine – seadme või ehitiste esialgse olukorra või seisundi taastamine. 
 
Rekonstrueerimine – olemasolevate ehituskonstruktsioonide või seadmete ning rajatiste 
kompleksi ümberehitamine. 
 
Rajamine – uute ehituskonstruktsioonide, selle elementide või seadmete ning rajatiste 
kompleksi ehitus 
 

3.1.2.1 Ühisveevarustuses kasutusse jäävad või rajatavad puurkaevud 

Jeti küla, Farmi puurkaev nr 12229 
 
Jeti küla puurkaevpumpla asub 3 m läbimõõduga šahtis, kus asub puurkaevu päis ja 
amortiseerunud hüdrofoor.  
 
Puurkaev on puuritud 1967.a, puurkaevu päis on varustatud proovivõtukraaniga. 
Puurkaevu suue on kaetud metallplaadiga, kuid seal puudub ava staatilise ja dünaamilise 
veetaseme mõõtmiseks. Paigaldatud on uus pumbakilp. 
 
Puurkaevule on tagatud sanitaarkaitseala 50 m raadiuses, kuid pumpla aiaga piiratud ei ole.  
 

Tabel 3.2 Puurkaevu nr 12229 andmed 
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s-

sü
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 m
 

P
u

m
b

a 
to

ot
li

k
k

u
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m
3 /h

 

Farmi 
puurkaev 

1815 12229 1967 D2 100 
NF95DA/

17 
2006 12,0  10,0 

 

Tabel 3.3 Puurkaevu nr 12229 konstruktsioon 
Manteltoru diameeter, 
mm 

Intervall, m 

219 +0,5-72,0 
168 67,0-77,0 
Perfofilter 168 77,0-100,0 
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Tabel 3.4 Puurkaevu nr 12229 proovipumpamise andmed 

Deebit (m3/h) 
Veetaseme 

alanemine (m) 
Staatiline 
veetase, m 

Dünaamiline 
veetase, m 

Erideebit 
(m3/h.m) 

18,0 5,2 8,8 14,0 3,46 

 
 
Perspektiivne veetootmise protsess Jeti küla puurkaevu baasil: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
                                                                                            
 
 
 
 
 

       
  
        

 
     

        
 
 
 
       
       
        Veevõrku 

                  Qmax = 2,4 m3/h 
                             H= 40 mVs 

Jeti küla, Farmi 
puurkaev nr 12229  

Q = 18,0 m3/h 
H = 50 mVs 

Pump Q = 3,0 m3/h 

Raua ja väävelvesiniku 
eraldus   

Q = 2,4 m3/h 
 

Fe – 3,07 mg/l 
Mn – 0,15 mg/l 
NH4 - 0,10 mg/l 

Vees esineb 
väävelvesinik 

 

Kontaktmahuti 
Min maht 1,5 m3  

Survetõstesüsteem 
(min 2 pumpa) 

Qmax = 2 x 3,5 m3/h 
H = 45 mVs 

H
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3.1.2.2 Reservi jäävad puurkaevud  

Puuduvad 

3.1.2.3 Tamponeeritavad puurkaevud 

Puuduvad     

3.1.3 Pumplahooned 

Jeti küla, Farmi puurkaev nr 12229 
 
Töövõtja peab teostama kõik alljärgnevad tööd vastavalt Tellija üldtingimustes (TÜT) 
esitatud nõuetele: 
 

1. Vana puurkaevpumpla tuleb lammutada. Olemasolevad hüdrofoorid, torustikud 
ja armatuur tuleb eemaldada ja utiliseerida. 

2. Töövõtja peab projekteerima ja rajama uue pumpla hoone. Rajatava hoone 
projekteerimisel peab arvestama, et sinna peavad mahtuma nii 
veetöötlusseadmed kui ka hüdrofoor(id). Hoone mõõtmed (põhiplaan) määrata 
vastavalt tarnitava seadmestiku mõõtmetele ja Tellija üldtingimustes (TÜT) 
toodud nõuetele. Orienteeruvad hoone mõõtmed (põhiplaan) 3 x 5 m. 

3. Hoone tuleb rajada olemasoleva puurkaevpumpla kohale nii, et puurkaev jääb 
rajatavasse hoonesse sisse. Hoone katuses puurkaevu kohal peab olema luuk 
puurkaevupumba vahetamiseks ja hooldamiseks. 

4. Hoone vajalik kõrgus veetöötlussüsteemi paigaldamiseks ja hooldamiseks on 
min 2,5 m. 

5. Pumpla uks tuleb rajada metallkonstruktsioonis, min ava mõõtmed 1,2 x 2,1 m. 
6. Hoone põrand tuleb rajada raudbetoonist ning peab vastu pidama 

filtrisüsteemide raskusele. 
7. Hoone varustada elektriküttega ja rajada loomulik ventilatsioon veest eraldatud 

gaaside hoonest välja juhtimiseks.  
8. Hoonesse tuleb rajada kanalisatsioon koos hoone põrandas paikneva trapi või 

kanalisatsioonikaevuga veetöötlussüsteemide pesuvee ärajuhtimiseks. 
9. Demonteeritud torud, materjalid ning seadmed tuleb utiliseerida vastavalt tellija 

üldtingimustes (TÜT) toodud nõuetele  
10. Tööde teostamise ajal peab säilima elanike veevarustus. 

3.1.3.1 Seadmed ja armatuur 

Jeti küla Farmi puurkaev nr 12229 
 
Töövõtja peab teostama kõik alljärgnevad tööd vastavalt Tellija üldtingimustes (TÜT) 
esitatud nõuetele: 
  

1. Projekteerida ja rajada uus torustik ja armatuur rajatavasse 
puurkaevpumplasse filtrisüsteemide ja hüdrofoori(de) paigaldamiseks 
lähtudes joonisel VK-2-02 toodud pumpla tehnoloogilisest skeemist. 

2. Demonteerida vanad mitte kasutust leidvad torud, materjalid ning seadmed 
ning utiliseerida vastavalt tellija üldtingimustes (TÜT) toodud nõuetele 
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3. Puurkaev varustada sobiva puurkaevupumba, pumbatorustiku ja 
puurkaevupäisega. Puurkaevupumba vajalik tootlikkus on 3,0 m3/h ja 
tõstekõrgus 50 mVs.  

4. Pumba täpsed parameetrid täpsustada puurkaevpumpla tööprojekti 
koostamise käigus. Pumbale esitatavad nõuded on toodud Tellija 
üldtingimustes (TÜT).  

3.1.3.2 Elektripaigaldised , seadmete töö juhtimine ja automaatika 

Farmi puurkaev nr 12229 
 
Töövõtja peab teostama kõik alljärgnevad tööd vastavalt Tellija üldtingimustes (TÜT) 
esitatud nõuetele:  
 

1. Projekteerida ja paigaldada puurkaevupumba, veetöötlussüsteemi ning teise 
astme pumpade toite- ja juhtimiskilp ning teostada puurkaevpumpla 
ekspluateerimiseks vajalikud elektritööd. Tööd tuleb teostada lõpliku 
valmiduseni. 

2. Rajatav elektri- ja automaatikasüsteem peab võimaldama juhtida 
puurkaevupumpa ja survetõstepumpasid kooskõlas veetöötlussüsteemi 
tööprotsessidega. 

3. Rajatise varustamiseks vajaliku elektritoitega tuleb vajadusel projekteerida 
ja paigaldada kaabel liitumiskilbini.  

4. Töövõtja peab veenduma kas olemasolevast elektrivõimsusest piisab 
veetöötlusjaama töölerakendamiseks ja vajadusel taotlema lisavõimsust. 

3.1.3.3 Juurdesõidutee ja ümbruse korrastamine ning planeerimine 

Farmi puurkaev nr 12229 
 
Töövõtja peab teostama kõik alljärgnevad tööd vastavalt Tellija üldtingimustes (TÜT) 
esitatud nõuetele: 
 

1. Teostada heakorrastus.  
2. Tuleb rajada juurdesõidutee pumplani.  
3. Rajatava hoone seinale paigaldada silt, mis tähistab sanitaarkaitsetsooni 

ulatust. 

3.1.4 Erinõuded ehitusele 

Omavalitsuse poolsed erinõuded ehitusele puuduvad. 

3.1.5 Veetöötlussüsteemid 

Ette on nähtud veetöötlussüsteemi rajamine Jeti küla puurkaevule nr 12229. 

3.1.5.1 Lähteandmed 

Vee kvaliteedinäitajad, Farmi puurkaev nr 12229 
   
• üldraud, Fe – 3,07 mg/l   



Hummuli valla ÜVK arendamise kava aastateks 2009-2019    

 19/19      HUMMULI VALD 

• mangaan, Mn – 0,015 mg/l 
• PHT – 3,3 mgO2/l 
• ammoonium, NH4 - 0,10 mg/l 
• pH – 7,4 
• fluoriid, Fl- - 0,55 mg/l 
• vees esineb väävelvesinik 

3.1.5.2 Veekäitlustehnoloogia kirjeldus  

Farmi puurkaev nr 12229 
 
Töövõtja peab teostama kõik alljärgnevad tööd vastavalt Tellija üldtingimustes (TÜT) 
esitatud nõuetele: 
 

1. Töövõtja peab rajatavale puurkaevpumplale projekteerima, tarnima ja paigaldama 
veetöötlussüsteemi raua ja väävelvesiniku eraldamiseks.  

2. Tuleb lähtuda Tellija üldtingimustes (TÜT) toodud veetöötlussüsteemi tüübist 
VT-4 ja veetöötlussüsteemi tehnoloogilisest skeemist. Veetöötlussüsteemi 
tehnoloogiline skeem on toodud joonisel VK-2-02. 

3. Töövõtjal tuleb enne veekäitlussüsteemi projekteerimist teostada lähteandmete 
kontroll vastavalt TÜT nõuetele. Lisaks tuleb lähtuda puurkaevust pumbatava 
põhjavee kvaliteedist, asula veetarbimisest ja puurkaevupumba tootlikkusest. 

 
Vesi juhitakse kontaktmahutisse puurkaevupumba poolt tekitatava rõhuga. 
Rauaeraldussüsteemi juhitakse vesi survetõstepumpade abil ning veetöötlussüsteem tuleb 
paigaldada peale hüdrofoori. 
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Tabel 3.5 Jeti küla, Farmi puurkaevpumpla veetöötlussüsteemide parameetrid 

Puurkaev 
Veetöötlus-

süsteemi tüüp 

Veetöötlus-
süsteemi 

nominaalne 
tootlikkus, m3 

Pesuvee 
orienteeruv 
vooluhulk, 

m3/h 

Läbipesu ja 
loputuse 

kestvus, max 
Loputusvesi 

Filtripaakide 
min arv 

Orienteeruv 
loputusvee 
kogus ühe 
pesutsükli 

kohta 
(filtripaagid 
kokku), m3 

 
Farmi puurkaev 

nr 12229 
 

VT-4 2,4 3,0 
25 min 

filtripaagi kohta 

Toorvesi 
kontakt-
mahutist 

2 2,5 

 
Projekteeritava ja rajatava veetöötlussüsteemi (tootlikkus 2,4 m3/h) minimaalsed komponendid:   
• Kontaktmahuti min mahuga 1,5 m3, varustatud vajalike tasemeandurite ja õhufiltriga.  
• Survetõstesüsteem (min 2 pumpa varustatud vajaliku sulgarmatuuriga ja hüdrofooriga)  
• Filtripaagid, 2 tk 
• Filtripaakide sisesed veejaotussüsteemid, pilutorustikud 
• Filtrisüsteemi juhtautomaatika ja ventiilid 
• Filtrimaterjal 
• Õhurõhupaagiga kompressor 
• Gaasideeraldusventiilid, 2 tk 
• Torustik 
• Impulssväljundiga veemõõtja töödeldud veele 
• Naatriumhüpokloriti (NaOCl) doseerimissüsteem 
• Jääkkloori on-line analüsaator 
• Manomeetrid 4 tk 
• Proovivõtukraanid 4 tk  
 
Filtrite läbipesu ajal peab olema tagatud töödeldud vee olemasolu tarbijale. 
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3.1.5.3 Filtrite pesuvesi 

Filtrite pesuvesi tuleb immutada. Selleks tuleb rajada kanalisatsioonitorustik puurkaevu 
sanitaarkaitsealast (30 m) väljapoole, kuhu tuleb paigaldada kottkaev ja rajada 
immutusväljak. Immutusväljaku paiknemine ja ehitus lahendada tööprojekti koostamise 
käigus. Immutusväljak peab võtma vastu pesuvee vooluhulga 3,0 m3/h tunni aja jooksul. 

3.1.5.4 Hüpokloriti doseerimissüsteem 

Pumplas tuleb näha ette naatriumhüpokloriti (NaOCl) doseerimisüsteemi kasutamiseks 
mikrobioloogilise reostuse ohu korral. Enne kontaktmahutit ja pärast filtrisüsteemi tuleb 
rajada ühendusotsik membraanpumba ühendamiseks ning pumpla peab olema varustatud 
impulss-veemõõtjaga (1 impulss 100 L järel) filtrisse juhitava või võrku antava vee liinil. 
Juhul kui filtrisüsteemile nähakse ette impulss-veemõõtja täiendavat impulssväljastusega 
veemõõtjat paigaldada vaja ei ole.  

3.1.6 Reservuaarid ja II astme pumpla 

Reservuaare ja survetõstepumplat rajada ei ole vaja. 

3.2 VEETORUSTIKUD 

Antud projekti raames veetorustikke ei rekonstrueerita ega rajata.  

3.3 KANALISATSIOONITORUSTIKUD 

Antud projekti raames kanalisatsioonitorustikke ei rekonstrueerita ega rajata.  

3.4 REOVEEPUMPLAD 

Antud projekti raames reoveepumplaid ei rekonstrueerita ega rajata.  

3.5 REOVEEPUHASTUS 

Antud projekti raames reoveepuhastit ei rekonstrueerita ega rajata. 
 


